




TRAVAMENTO DE FINAL DE TRECHOS DE RUAS




CASO NORMAL DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS




ASSENTAMENTO NOS CRUZAMENTOS RETOS




ASSENTAMENTO NOS ENTROCAMENTOS



ASSENTAMENTO NOS ENTROCAMENTOS



EM ALARGAMENTO DE RUAS OU ESTACIONAMENTO



*Daniilo Machioni*  
Engenheiro Civil  
CREA 5062640921

| REVISÃO | DESCRIÇÃO              | DATA       | DESENHO | VERIF. | APROV. |
|---------|------------------------|------------|---------|--------|--------|
| 01      | REVISÃO ACESSIBILIDADE | 28/09/2018 | 01      | DANILO | DANILO |

**OBSERVAÇÕES:**

1. MEDIDAS EM METRO.
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| PREFEITURA | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA</b>         |  |  |  |  |
| GESTÃO     | ROGERIO SERAFIM VIEIRA DE SOUSA                    |  |  |  |  |
| PROJETO    | REVITALIZAÇÃO - LICURIZAL<br>CONVÊNIO: 867492/2018 |  |  |  |  |

|          |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| PRANCHIA | <b>DETALHES CONSTRUTIVOS</b> |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|

|            |                 |         |             |             |           |       |              |
|------------|-----------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ENGENHEIRO | DANILO MACHIONI | CREA    | 5062640921  | REVISÃO     | ANA PAULA | FOLHA |              |
| DATA       | JUNHO/2018      | PROJETO | REV 02/2018 | OBSERVAÇÕES | ANEXO: B  |       |              |
| ESCALA     | SEM ESCALA      |         |             |             |           |       | <b>07/07</b> |